FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
-	-	-	**VALOR TOTAL DO PROJETO**	-	-	-	**472.053.590,58**
A	-	-	**CANTEIRO DE OBRAS**	-	-	-	**34.844.062,77**
B	-	-	**ETAPA 3**	-	-	-	**185.053.833,69**
B1	-	-	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**	-	-	-	**12.187.104,41**
B2	-	-	**OBRAS CIVIS**	-	-	-	**161.802.110,94**
1	-	-	CANAIS	-	-	-	134.336.642,72
-	-	-	**Canal: CS19**	-	-	-	**61.302.489,41**
1.1	-	-	Canal: CS19 - Trecho 1	-	-	-	2.871.252,93
1.2	-	-	Canal: CS19 - Trecho 2	-	-	-	15.394.370,68
1.3	-	-	Canal: CS19 - Trecho 3	-	-	-	14.208.007,48
1.4	-	-	Canal: CS19 - Trecho 4	-	-	-	12.551.586,20
1.5	-	-	Canal: CS19 - Trecho 5	-	-	-	16.277.272,12
-	-	-	**Canal: CT1-CS19**	-	-	-	**11.436.089,63**
1.6	-	-	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	-	-	-	11.436.089,63
-	-	-	**Canal: CS21**	-	-	-	**5.299.527,51**
1.7	-	-	Canal: CS21	-	-	-	5.299.527,51
-	-	-	**Canal: CS21a**	-	-	-	**50.460.641,56**
1.8	-	-	Canal: CS21a - Trecho 1	-	-	-	12.223.392,61
1.9	-	-	Canal: CS21a - Trecho 2	-	-	-	12.110.016,88
1.10	-	-	Canal: CS21a - Trecho 3	-	-	-	9.927.442,27
1.11	-	-	Canal: CS21a - Trecho 4	-	-	-	5.463.595,58

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.12	-	-	Canal: CS21a - Trecho 5	-	-	-	10.736.194,21
-	**-**	**-**	**Canal: CT2-S21**	**-**	**-**	**-**	**5.837.894,61**
1.13	-	-	Canal: CT2-S21	-	-	-	5.837.894,61
2	-	-	ESTRUTURAS DE CONTROLE	-	-	-	1.505.387,63
-	**-**	**-**	**Canal: CS19**	**-**	**-**	**-**	**716.959,09**
2.1	-	-	EC2 - CS19	-	-	-	195.266,40
2.1	-	-	EC3 - CS19	-	-	-	181.932,65
2.2	-	-	EC4 - CS19	-	-	-	181.932,65
2.3	-	-	EC5 - CS19	-	-	-	157.827,39
-	**-**	**-**	**Canal: CS21a**	**-**	**-**	**-**	**788.428,54**
2.4	-	-	EC2 - CS21a	-	-	-	217.980,61
2.5	-	-	EC3 - CS21a	-	-	-	201.193,49
2.6	-	-	EC4 - CS21a	-	-	-	193.837,92
2.7	-	-	EC5 - CS21a	-	-	-	175.416,52
3	-	-	EXTRAVASORES	-	-	-	9.312.430,67
-	**-**	**-**	**Canal: CS19**	**-**	**-**	**-**	**3.368.975,39**
3.1	-	-	EX-1 - CS19-Trecho 2 - km 4+200	-	-	-	1.220.950,91
3.2	-	-	EX-2 - CS19-Trecho 3 - km 9+400	-	-	-	869.934,87
3.3	-	-	EX-3 - CS19-Trecho 4 - km 10+750	-	-	-	639.044,80
3.4	-	-	EX-4 - CS19-Trecho 5 - km 19+500	-	-	-	639.044,80
-	**-**	**-**	**Canal: CT1-CS19**	**-**	**-**	**-**	**389.271,07**

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.5	-	-	EX-5 - CT1-CS19-Trecho 1 - km 3+950	-	-	-	389.271,07
-	**-**	**-**	**Canal: CS21**	**-**	**-**	**-**	**1.509.589,19**
3.6	-	-	EX-1 - CS21 - km 1+350	-	-	-	1.509.589,19
-	**-**	**-**	**Canal: CS21a**	**-**	**-**	**-**	**3.727.989,00**
3.7	-	-	EX-2 - CS21a - Trecho 1 - km 3+300	-	-	-	1.051.457,80
3.8	-	-	EX-3 - CS21a - Trecho 2 - km 7+900	-	-	-	1.265.840,34
3.9	-	-	EX-4 - CS21a - Trecho 3.1 - km 11+700	-	-	-	887.764,91
3.10	-	-	EX-5 - CS21a - Trecho 4 - km 15+900	-	-	-	522.925,95
-	**-**	**-**	**Canal: CT2-S21**	**-**	**-**	**-**	**316.606,02**
3.11	-	-	EX-7 - CT2-S21 - km 2+200	-	-	-	316.606,02
4	-	-	ESCADA HIDRÁULICA	-	-	-	2.120.756,27
4.1	-	-	ESCADA HIDRÁULICA CS21a				2.120.756,27
5	-	-	GALERIAS DE TRANSPOSIÇÃO	-	-	-	869.613,09
6	-	-	TRECHOS EM TUBULAÇÃO	-	-	-	12.404.390,64
7	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE	-	-	-	1.252.889,91
7.1	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER1				1.252.889,91
B3	**-**	**-**	**INSTALAÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**11.064.618,33**
1	-	-	EQUIPAMENTOS	-	-	-	11.064.618,33

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1	-	-	CONJUNTO MOTOBOMBAS	-	-	-	7.544.692,07
1.2	-	-	TUBULAÇÃO	-	-	-	553.999,62
1.3	-	-	COMPORTAS E GRADES	-	-	-	1.033.778,15
1.4	-	-	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	-	-	-	1.475.525,00
1.5	-	-	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-	-	-	456.623,49
-	**-**	**-**	**SUBTOTAL ETAPA 3 (B2 + B3)**	**-**	**-**	**-**	**172.866.729,27**
-	**-**	**-**	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (B1)**	**%**	**-**	**-**	**12.187.104,41**
-	**-**	**-**	**TOTAL ETAPA 3**	**-**	**-**	**-**	**185.053.833,69**
C	**-**	**-**	**ETAPA 4**	**-**	**-**	**-**	**154.042.249,90**
C1	**-**	**-**	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**	**-**	**-**	**-**	**10.144.772,18**
C2	**-**	**-**	**OBRAS CIVIS**	**-**	**-**	**-**	**129.522.228,99**
1	-	-	CANAIS	-	-	-	84.709.228,94
-	**-**	**-**	**Canal: CP3**	**-**	**-**	**-**	**32.679.054,81**
1.1	-	-	Canal: CP3 - Trecho 1	-	-	-	7.307.178,05
1.2	-	-	Canal: CP3 - Trecho 2	-	-	-	16.259.302,49
1.3	-	-	Canal: CP3 - Trecho 3	-	-	-	9.112.574,27
-	**-**	**-**	**Canal: CP3a**	**-**	**-**	**-**	**20.912.363,47**
1.4	-	-	Canal: CP3a - Trecho 1	-	-	-	13.552.804,81
1.5	-	-	Canal: CP3a - Trecho 2	-	-	-	7.359.558,66
-	**-**	**-**	**Canal: CP3b**	**-**	**-**	**-**	**4.625.944,19**
1.6	-	-	Canal: CP3b - Trecho 1	-	-	-	4.625.944,19

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
-	-	-	**Canal: CS23**	-	-	-	**4.387.791,40**
1.7	-	-	Canal: CS23	-	-	-	4.387.791,40
-	-	-	**Canal: CS25**	-	-	-	**16.562.874,16**
1.8	-	-	Canal: CS25 - Trecho 1	-	-	-	8.816.295,74
1.9	-	-	Canal: CS25 - Trecho 2	-	-	-	7.746.578,41
-	-	-	**Canal: CS27**	-	-	-	**5.541.200,92**
1.10	-	-	Canal: CS27	-	-	-	5.541.200,92
2	-	-	ESTRUTURAS DE CONTROLE	-	-	-	572.810,63
-	-	-	**Canal: CP3**	-	-	-	**220.237,87**
2.1	-	-	EC2 - CP3	-	-	-	220.237,87
-	-	-	**Canal: CP3a**	-	-	-	**183.639,03**
2.2	-	-	EC3 - CP3a	-	-	-	183.639,03
-	-	-	**Canal: CS25**	-	-	-	**168.933,73**
2.3	-	-	EC4 - CS25	-	-	-	168.933,73
3	-	-	EXTRAVASORES	-	-	-	7.026.460,57
-	-	-	**Canal: CP3**	-	-	-	**3.065.289,81**
3.1	-	-	EX-1 - CP3 - Trecho 2 - km 5+500	-	-	-	2.081.221,90
3.2	-	-	EX-2 - CP3 - Trecho 3 - km 9+750	-	-	-	984.067,92
-	-	-	**Canal: CP3a**	-	-	-	**1.773.374,85**
3.3	-	-	EX-3 - CP3a - Trecho 1 - km 2+700	-	-	-	1.094.843,52
3.4	-	-	EX-4 - CP3a - Trecho 2 - km 7+500	-	-	-	678.531,33

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
-	**-**	**-**	**Canal: CP3b**	**-**	**-**	**-**	**501.206,29**
3.5	-	-	EX-5 - CP3b - Trecho 1 - km 1+400	-	-	-	501.206,29
-	**-**	**-**	**Canal: CS23**	**-**	**-**	**-**	**230.507,16**
3.6	-	-	EX-6 - CS23 - km 1+750	-	-	-	230.507,16
-	**-**	**-**	**Canal: CS25**	**-**	**-**	**-**	**846.272,89**
3.7	-	-	EX-7 - CS25 - Trecho 1 - km 3+550	-	-	-	846.272,89
-	**-**	**-**	**Canal: CS27**	**-**	**-**	**-**	**609.809,57**
3.8	-	-	EX-8 - CS25 - Trecho 2 - km 4+800	-	-	-	389.271,07
3.9	-	-	EX-9 - CS27 - km 2+400	-	-	-	220.538,50
4	-	-	SIFÕES	-	-	-	747.061,97
4.1	-	-	SIFÃO CS25				747.061,97
5	-	-	GALERIAS DE TRANSPOSIÇÃO	-	-	-	413.982,83
6	-	-	TRECHOS EM TUBULAÇÃO	-	-	-	33.367.656,68
7	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE	-	-	-	2.685.027,38
7.1	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER1				864.328,42
7.2	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER2				662.002,67
7.3	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER3				597.771,35
7.4	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER4				560.924,95

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
C3	**-**	**-**	**INSTALAÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**14.375.248,73**
1	-	-	EQUIPAMENTOS	-	-	-	14.375.248,73
1.1	-	-	CONJUNTO MOTOBOMBAS	-	-	-	11.777.019,89
1.2	-	-	TUBULAÇÃO	-	-	-	500.362,39
1.3	-	-	COMPORTAS E GRADES	-	-	-	395.402,23
1.4	-	-	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	-	-	-	1.068.825,00
1.5	-	-	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-	-	-	633.639,23
-	**-**	**-**	**SUBTOTAL ETAPA 4 (C2 + C3)**	**-**	**-**	**-**	**143.897.477,72**
-	**-**	**-**	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (C1)**	**%**	**-**	**-**	**10.144.772,18**
-	**-**	**-**	**TOTAL ETAPA 4**	**-**	**-**	**-**	**154.042.249,90**
-	**-**	**-**	**TOTAL ETAPAS 3 E 4**	**-**	**-**	**-**	**339.096.083,59**
D	**-**	**-**	**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EB1**	**-**	**-**	**-**	**482.500,00**
E	**-**	**-**	**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EB2 - ETAPA 1**	**-**	**-**	**-**	**30.495.155,08**
F	**-**	**-**	**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EB3 - ETAPA 2**	**-**	**-**	**-**	**39.875.606,42**
G	**-**	**-**	**CONEXÃO DA EB3 COM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**	**-**	**-**	**-**	**15.845.019,85**
H	**-**	**-**	**CONEXÃO DO PONTO P1 COM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**	**-**	**-**	**-**	**11.415.162,88**